A
Průvodní   zpráva

 A.1
Identifikační údaje

A.1.1
 Údaje o stavbě 

Vlastník  :       Jihočeský kraj , U Zimního stadionu  1952/2 , Č.Budějovice      
Investor :        Gymnázium , Třeboň , Na sadech 308    
Akce :             Stavební úpravy gymnázia Třeboň 

Místo stavby  :    parcelní číslo 743, 744 746/1 , k.ú. Třeboň 
  SO 01  úpravy 1.PP a 1.NP  v objektu školy  - vnitřní úpravy
výkaz výměr č. 2019/16-2, část 2 a 3
- v prostoru nářaďovny bude přepojena střešní vpusť na stávající kanalizaci s úpravou i ve střešní části ploché střechy atria

- vnější drenáž podél čelní fasády 

  SO 02  stavební úpravy venkovní pergoly – venkovní úpravy 

výkaz výměr č. 2019/16-1, část 02
- stávající pergola  / parkovací stání / bude upravena a přestavěna na zahradní altán / pergolu / s opláštěním dle grafické části 

  SO 03  venkovní přístřešek pro osobní automobil – venkovní úpravy 

výkaz výměr č. 2019/16-1, část 03
-   k jižní fasádě bude umístěn ocelový otevřený přístřešek pro parkování dvou osobních aut. Krytina bude tvořena tvrzeným sklem .
  SO 04  skladové boxy – venkovní úpravy
výkaz výměr č. 2019/16-1, část 04
 -  podél jižní fasády řešen plechový přístřešek / box / pro skladování zahradního nářadí, zatím bude řešeno jen podloží 

  SO 05 - venkovní úpravy areálu školy jižní dvůr – venkovní úpravy
výkaz výměr č. 2019/16-1, část 05
- elektro ovládání vrat 

- úprava zpevněných ploch dvorních částí / kamenné kostky, zatravňovací a zámková dlažba / 

  SO 06 - venkovní úpravy areálu školy severní  dvůr  – venkovní úpravy
výkaz výměr č. 2019/16-1, část 06
- elektro ovládání vrat 

- úprava zpevněných ploch dvorních částí / kamenné kostky, zatravňovací a zámková dlažba / 

  SO 07 , 08  - opravy a úpravy oplocení  – venkovní úpravy

výkaz výměr č. 2019/16-1, část 07 a 08
- oprava oplocení s kamennou i betonovou podezdívkou (J, V, S strana)

- elektro ovládání vrat 

Projektant  :    Ing . Josef  Kregl , Palackého 106/II , Třeboň   ..autorizovaný inženýr pro pozemní stavby    
Region                   : Jihočeský              
Dodavatel              : bude určen výběrovým řízením     

Stupeň  PD            : pro povolení  a výběr zhotovitele                                        

Předp.rozpočtové náklady             : cenová kalkulace dodavatele ..viz PD pro R 
Předpokládaný termín zahájení    : dle požadavků investora     

Předpokládaný termín dokončení : dle požadavků investora 

Datum a místo vypracování TZ     :  04.2019
                                                              Třeboň               

A.1.2
Údaje o žadateli / stavebníkovi

Gymnázium, Třeboň, Na sadech 308    
37901 Třeboň

IČO 608 16 945
A.1.3
Údaje o zpracovateli dokumentace
generální projektant:  Ing. Josef  Kregl , Palackého 106/II , Třeboň   ..autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace  0101416

A.2
Údaje o vstupních podkladech
- požadavky investora  konzultované s projektantem

- situační plány dané lokality

- platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové činnosti

- situační  plány - předané investorem 

- dílčí  polohopisné a výškopisné zaměření pozemku    
- územní plán, doplňující požadavky zpracovatele ÚP 

- dílčí  požadavky jednotlivých správců sítí 

- snímky z katastrální mapy                

A.3
Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,  popis záměru 
Dané území  je pojato jako zastavěné. 

  Jedná se o  stavební úpravy v areálu gymnázia v Třeboni tak, jak jsou členěny do jednotlivých stavebních objektů : 

  SO 01  úpravy 1.PP a 1.NP  v objektu školy : 

- v prostoru nářaďovny bude přepojena střešní vpusť na stávající kanalizaci s úpravou i ve střešní části ploché střechy atria

- vnější drenáž podél čelní fasády 

  SO 02  stavební úpravy venkovní pergoly  
- stávající pergola  / parkovací stání / bude upravena a přestavěna na zahradní altán / pergolu /  s opláštěním dle grafické části 
  SO 03  venkovní přístřešek pro osobní automobil 

-   k jižní fasádě bude umístěn ocelový otevřený přístřešek pro parkování dvou osobních aut. Krytina bude tvořena tvrzeným sklem .
  SO 04  skladové boxy 

 -  podél jižní fasády řešen plechový přístřešek / box / pro skladování zahradního nářadí, v této fázi řešeno jen podloží

  SO 05 - venkovní úpravy areálu školy jižní dvůr :
- úprava zpevněných ploch dvorních částí / kamenné kostky, zatravňovací a zámková dlažba / 

- dílčí opěrné zídky a terénní úpravy 

  SO 06 - venkovní úpravy areálu školy severní  dvůr :
- elektro ovládání vrat 

- úprava zpevněných ploch dvorních částí / kamenné kostky, zatravňovací a zámková dlažba / 

  SO 07 , 08  - opravy a úpravy oplocení :
- oprava oplocení s kamennou i betonovou podezdívkou (J, V, S strana)

- elektro ovládání vrat (J, S strana)
  Dokumentace je řešena v souladu  s podklady ÚP   . 

Poloha stavby je patrna ze samostatného výkresu situace. 

Zpracovatel PD  upozorňuje na skutečné vytýčení podzemních inž. sítí, které bude provedeno.  
b) dosavadní využití a zastavěnost území
Daná lokalita  navazuje na stávající  zástavbu  a není v rozporu  s aktuální  územně plánovací dokumentací pro navržené využití. Z hlediska zastavěnosti jsou aktuální výměry:   
SO 01-STÁVAJÍCÍ OBJEKT GYMNÁZIA / beze změn / 

SO 02-STÁVAJÍCÍ UPRAVENÁ PERGOLA (21,27 m2)+NAVRŽENÁ TERASA (16,97 m2)

           ZASTAVĚNÁ PLOCHA CELKEM 38,24 m2

SO 03-NAVRŽENÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO 2 OSOBNÍ AUTOMOBILY

           ZASTAVĚNÁ PLOCHA 34,87 m2

SO 04-NAVRŽENÉ SKLADOVÉ BOXY

          ZASTAVĚNÁ PLOCHA 11,62 m2

NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDNÁ NAD 3,5t-KAMENNÉ KOSTKY 100x100x100MM

         (OBRUBNÍK ZE DVOU ŘAD KOSTEK 100/100/100mm)

         CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA 127,00 m2

NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDNÁ NAD 3,5t - ZATRAVŇOVACÍ PLASTOVÁ DLAŽBA

         ZASTAVĚNÁ PLOCHA 179,57 m2

NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POCHOZÍ-KAMENNÉ KOSTKY 100x100x100MM 

        (OBRUBNÍK ZE DVOU ŘAD KOSTEK 100/100/100mm)

         CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA 66,69 m2

NAVRŽENÝ KAMENNÝ TARAS (KÁMEN SKLÁDANÝ NA SUCHO)

         CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA 7,20 m2

c) údaje o zvláštní ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové území apod.),
Daná lokalita  navazuje na stávající  zástavbu  a není v rozporu  s aktuální  územně plánovací dokumentací pro navržené využití. Vyjádření  dotčených orgánů a orgánů státní správy je součástí dokladové části  PD . Dokumentace a investiční záměr byl průběžně konzultován v rozpracovanosti se zástupci NPU . 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

Daná lokalita  navazuje na stávající  zástavbu  a není v rozporu  s aktuální  územně plánovací dokumentací pro navržené využití. Hlavní budova  gymnázia bude zachována v plném rozsahu . 
e) dodržení obecných požadavků na výstavbu,
Plánovaná  stavba / přístavba /  skladovacích boxů a přístřešku na auta se nachází na pozemku investora. Skladové boxy nejsou součástí stavby, bude řešeno jen jejich podloží. Ostatní stavební úpravy se týkají stávajících stavebních objektů. Vnější drenáž bude realizována na cizím pozemku, na situačním výkresu je přiložen souhlas jeho majitele.
Velikostní parametry stavby  jsou patrny z přílohy projektové dokumentace. 

f) seznam výjimek a úlevových řešení,
Plánovaný záměr   - nevyžaduje řešení výjimek a úlevových řešení 

g) seznam souvisejících a podmiňujících investic,
  Při realizaci bude nutno zjistit reálné  trasy  inženýrských sítí a řešit případně jejich uložení do chrániček. 
h) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí.
  Místo stavby  :    parcelní číslo 742 , 746/1 , k.ú. Třeboň
                    parcelní číslo 743 , 746/1 , k.ú. Třeboň    
                    parcelní číslo 744 , 746/1 , k.ú. Třeboň                      
A.4
Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
Jedná se o stavební úpravy či opravy  částí  ve stávajících objektech  / dvůr, škola, pergola, oplocení  / a částečně se jedná o přístavbu k budově školy  - viz otevřený přístřešek na osobní auta a skladovací box na zahradní nářadí.
b) účel užívání stavby,

Stávající dřevěná pergola  bude  stavebně upravena na zahradní altán, dle přílohy grafické části. Navržený přístřešek bude parkovacím místem pro 2 automobily.  
c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o  stavbu   trvalého charakteru. 
d) údaje o zvláštní ochraně stavby (kulturní památka apod.),

Daná lokalita se nachází v chráněné lokalitě Památkové péče, závazné stanovisko záměru  - viz dokladová část   PD  s vazbou na průběžné konzultace . 
e) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet uživatelů / pracovníků apod.),

V areálu gymnázia  se nepředpokládá  navýšení ani žáků ani personálu. Cílem plánovaných stavebních úprav je zvýšení standardu  doplňkovými stavbami , či modernizací staveb  stávajících . 
f) počet účelových jednotek a jejich velikosti,

  Viz  grafická  část PD - výkres situace  a členění na jednotlivé stavební objekty.
g) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

 Není řešeno. Plánovanými stavebními úpravami nevzniká požadavek  zvýšené bilance odpadů, či jiné energetické náročnosti. 
h) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace),

 Dořešeno dle požadavku investora  předpokládanou realizací stavby 2019. 
i) orientační náklady stavby.

 Detailní řešení   dle cenové kalkulace dodavatele stavby . 
A.5
Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
Členění na jednotlivé stavební objekty je patrno v předchozích odstavcích. 

Plánovaný stavební záměr nebude obsahovat žádná technologická opatření. 

B
Souhrnná technická zpráva

B.1
Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,
 Daný pozemek  s ohledem na účel využití není v rozporu  s regulativy  územního plánu. 
-Charakteristika území stavby- – dopravní část

Dopravní  řešení a  vstupy  do  budovy budou  zachovány beze změn. Pouze pro stávající vjezdové brány bude zřízen automatický pohon  otevírání. 
-Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby  
  SO 01  úpravy v objektu školy: 

- v prostoru nářaďovny bude přepojena střešní vpusť na stávající kanalizaci s úpravou i ve střešní části ploché střechy atria

- vnější drenáž podél čelní fasády 

Uvedené práce nebudou mít vliv na architektonické pojetí stavby. 

  SO 02  stavební úpravy venkovní pergoly  
- stávající pergola  / parkovací stání / bude upravena a přestavěna na zahradní altán / pergolu /  s opláštěním dle grafické části 

Hmotové řešení stávající pergoly bude zachováno.  Krytina stávající z měděného plechu.  Původní skelet  bude opláštěn, parapety  dřevěné z vnější strany opatřeny  plechem / psaníčka /. Po obvodu stavby budou umístěny  nad parapety dřevěné výplně oken s jednoduchým zasklením. Okna budou částečně řešena jako posuvná. Na pergolu navazuje zpevněná plocha terasy. Dřevostavba pergoly bude sloužit  jako venkovní letní atlán . 

  SO 03  venkovní přístřešek pro osobní automobil 

-   k jižní fasádě bude umístěn ocelový otevřený přístřešek pro parkování dvou osobních aut. Krytina bude tvořena tvrzeným sklem .

Uvedená stavba bude  hmotou i provedením navazovat na stávající zastřešení vstupu jižní fasády. Z hlediska konstrukčního se jedná o ocelový skelet  pro možné zastřešení  sedlovou střechou  pro krytinu z tvrzeného skla .  Krytý přístřešek  venkovního stání je určen  pro parkování dvou osobních automobilů  / vedení školy /  . 
  SO 04  skladové boxy 

 -  podél jižní fasády bude v budoucnu řešen plechový přístřešek / box / pro skladování zahradního nářadí 
- podloží bude řešeno zámkovou dlažbou (je k dispozici a bude využita stará dlažba)
  SO 05 - venkovní úpravy areálu školy jižní dvůr  :
- opravy a úpravy oplocení, elektro ovládání vrat 

- úprava venkovního osvětlení  

- úprava zpevněných ploch dvorních částí / kamenné kostky, zatravňovací a zámková dlažba / 

- dílčí doplnění zeleně dvorních částí 

- dílčí opěrné zídky a terénní úpravy 

- oprava  navazující fasády tělocvičny / předpoklad jádro z 10 % , štuk z 30% + penetrace + nový nátěr / . 
Dvorní trakty budou upraveny, nově ozeleněny , předlážděny  ve smyslu přílohy grafické části . 
  SO 06 - venkovní úpravy areálu školy severní  dvůr  :
- opravy a úpravy oplocení, elektro ovládání vrat 

- úprava venkovního osvětlení  

- úprava zpevněných ploch dvorních částí / kamenné kostky, zatravňovací a zámková dlažba / 

- dílčí doplnění zeleně dvorních částí 

- dílčí opěrné zídky a terénní úpravy 

- na severní fasádě dvorní části bude řešena dílčí oprava , osazení horolezecké stěny či venkovního koše na basketbal  

Dvorní trakty budou upraveny, nově ozeleněny , předlážděny  ve smyslu přílohy grafické části . 

  SO 07 , 08  - opravy a úpravy oplocení     :
- opravy a úpravy oplocení, elektro ovládání vrat 

Stávající oplocení  bude opraveno ve smyslu příloh grafických částí. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,

V rámci uvedeného stupně projektové dokumentace  , byly  zajištěny vyjádření správců sítí  o existenci sítí. Další  průzkumy – zejména z hlediska hydrogeologie  budou předmětem dalších projekčních stupňů . Byla provedena vizuální prohlídka staveniště . Dále byly k dispozici  vyjádření správců inženýrských sítí  , projekty jednotlivých inženýrských sítí  v dané lokalitě . Pozn. před realizací stavby nutno po dohodě se správci jednotlivých inženýrských sítí zajistit jejich skutečnou polohu a případné požadované připojení bude řešeno dle připojovacích podmínek dílčích správců inženýrských sítí.  

c) ochranná a bezpečnostní pásma,

 S ohledem na  reálné zjištění tras vedení kabelů inženýrských sítí  , bude nutno  případně zohlednit ochranu daných vedení ve smyslu požadavků správce sítě . 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

      Stavba   se nenachází  v záplavovém ani poddolovaném území   . 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,

     Plánovanou stavbou    - nebudou dotčeny  okolní stavby , ani pozemky  . 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně
    Vzrostlá  zeleň zachována v plném rozsahu  . Problematika sadových úprav / kácení / byla řešena samostatně . 
g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé),

Tato problematika bude řešena samostatně , dle požadavků  odboru ŽP .
h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu),

Dopravní napojení  zachováno beze změn  . Plánovaným stavebním záměrem   nevzniká požadavek  na zřízení nových připojovacích míst na inženýrské sítě . 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
  Realizací předmětné stavby nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě. 

Území je určené územním plánem k zastavění.
B.2
Celkový popis stavby
B.2.1
Účel užívání stavby
a) funkční náplň stavby
  SO 01  úpravy 1.PP a 1.NP  v objektu školy : 

- v prostoru nářaďovny bude přepojena střešní vpusť na stávající kanalizaci s úpravou i ve střešní části ploché střechy atria 

- vnější drenáž podél čelní fasády 

  SO 02  stavební úpravy venkovní pergoly  
- stávající pergola  / parkovací stání / bude upravena a přestavěna na zahradní altán / pergolu /  s opláštěním dle grafické části 

  SO 03  venkovní přístřešek pro osobní automobil 

-   k jižní fasádě bude umístěn ocelový otevřený přístřešek pro parkování dvou osobních aut . Krytina bude tvořena tvrzeným sklem .
  SO 04  skladové boxy 

 -  podél jižní fasády řešeno podloží pro umístění plechového přístřešku (boxu) pro skladování zahradního nářadí 

  SO 05 - venkovní úpravy areálu školy jižní dvůr  :
- opravy a úpravy oplocení, elektro ovládání vrat 

- úprava venkovního osvětlení  

- úprava zpevněných ploch dvorních částí / kamenné kostky, zatravňovací a zámková dlažba / 

- dílčí doplnění zeleně dvorních částí 

- dílčí opěrné zídky a terénní úpravy 

  SO 06 - venkovní úpravy areálu školy severní  dvůr  :
- opravy a úpravy oplocení , elektro ovládání vrat 

- úprava venkovního osvětlení  

- úprava zpevněných ploch dvorních částí / kamenné kostky , zatravňovací a zámková dlažba / 

- dílčí doplnění zeleně dvorních částí 

- dílčí opěrné zídky a terénní úpravy 

  SO 07 , 08  - opravy a úpravy oplocení     :
- opravy a úpravy oplocení , elektro ovládání vrat 
b) základní kapacity funkčních jednotek
Viz  stávající stav  beze změn . 
c) celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi.

vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
Péče o životní prostředí

-----------------------------------

Hluk při provádění a užívání stavby nebude mít negativní vliv na stávající životní prostředí. Budou dodrženy veškeré náležitosti z hlediska ochrany životního prostředí.

V době realizace stavby je nutné minimalizovat provádění prací tak, aby omezení provozu na komunikaci bylo minimální.

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby během výstavby objektů zaměřit zejména na:



-ochranu proti hluku a vibraci



-ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem



-ochranu proti znečišťování komunikací



-ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod



-respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště



-ochranu stávající zeleně a orniční a podorniční vrstvy
Odpadové hospodářství:
Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového hospodářství zhotovitele stavby. Zejména bude zhotovitel (jako původce odpadu) v tomto systému mít vyřešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a likvidaci  tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona o odpadech 185/2001 Sb.  a  vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady včetně zařazování a kategorizace odpadů dle Katalogu odpadů 381/2001 Sb., případně ustanovení Nařízení o hodnocení nebezpečných odpadů 376/2001 Sb.  a  Zákona o obalech 477/2001 Sb.
Dodavatel během stavby zajistí, aby nedocházelo k znečišťování přilehlých komunikací. Tyto komunikace budou v případě nutnosti čištěny a v době sucha budou pravidelně zkrápěny (pravidelně znamená tak často, aby neprášily při pojezdu autem)
Seznam /množství viz výkaz dodavatele/
Hlavními odpady během stavby budou:

Č. 

název




kateg.

Likvidace

150101
obalový papír



O

s. suroviny

150104
kovové obaly

                       
O 

s. suroviny

170107
zbytky  cihel a malty


O

skládka

150102
plastové obaly



O

skládka popř. spalovna

170405
zbytky kovů



O

s. suroviny

170201
zbytkové dřevo


O

soukr. osobám

170411
odpad kabelů



O

s. suroviny

170504
výkopová zemina


O

dočasná skládka

150110
znečištěné obaly


N

skládka popř. spalovna

170604
izolační materiály


O

skládka popř. spalovna

Komunální odpady, případně i odpady z podnikatelské činnosti vznikající po uvedení stavby do provozu, budou uživatelem stavby  tříděny v souladu se zákonem č.  185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů a odstraňovány v souladu s platnou  obecně závaznou vyhláškou obce dle systému třídění a odstraňování odpadů zavedených v obci, případně budou vytříděné odpady předávány přímo organizacím oprávněným k nakládání s těmito odpady.

Stavební odpady, které vzniknou během provádění stavby, budou zhotovitelem tříděny dle  zákona č.  185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,  podle jejich  vlastností do kategorií na ostatní ( O ) a nebezpečné ( N ) a dále podle jednotlivých druhů odpadů   dle Katalogu odpadů. Takto vytříděné odpady budou předávány k recyklaci nebo k jejich zneškodnění  organizacím ( provozovatelům zařízení k využívání a zneškodňování odpadů )  dle jejich oprávnění k nakládání s jednotlivými kategoriemi a druhy odpadů. Původcem těchto odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech bude zhotovitel stavby.
 Stavební odpad bude roztříděn dle stupně nebezpečnosti a bude odvezen na příslušnou skládku (zajistí dodavatelská firma). Užívání stavby nebude mít negativní vliv na stávající životní prostředí .Budou dodrženy veškeré náležitosti z hlediska ochrany životního prostředí .
Ke kolaudaci  stavby  je  dodavatel  stavby povinen předložit protokol  o  nakládání s odpady . 
Z hlediska provádění stavebních  prací se jedná  o jednoduchou stavbu s použitím  běžné stavební mechanizace .  

Stavba  se nachází  na pozemku  investora.  

Stavební práce budou  prováděny v pracovních dnech   v době od 7 – 21 hodin . 

Hluk při provádění a užívání stavby nebude mít negativní vliv na stávající životní prostředí. Budou dodrženy veškeré náležitosti z hlediska ochrany životního prostředí.  
V době realizace stavby je nutné minimalizovat provádění prací tak, aby omezení provozu na komunikaci bylo minimální.
Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby během výstavby objektů zaměřit zejména na:


-ochranu proti hluku a vibraci


-ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem


-ochranu proti znečišťování komunikací


-ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod


-respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště


-ochranu stávající zeleně a orniční a podorniční vrstvy
Z hlediska   stavební mechanizace   bude  používáno  jednoduchého    nářadí  , běžně  využíváno  ve stavební činnosti.

V případě  použití hlučnějšího nářadí, budou dané práce omezeny  pouze na nezbytně nutnou dobu. Všechny  práce budou  probíhat pouze v rámci uvedené pracovní doby . 

Pracovníci  budou používat ochranné pomůcky, vč. prvků – eliminující  akustické dopady . 

 Z hlediska  dopravy bude  stavba  obsluhována  individuálně  středním  nákladním automobilem  typu Avie. Všechny manipulace se stavebním materiálem    budou probíhat z dvorní části   , z pozemku investora . 

Aby byly splněny požadavky Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude nutné dodržet následující:

- nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku A LAeq,T v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru při provádění povolených staveb v době:

            6 -   7 hodin ………………… 60 dB

            7 - 21 hodin ………………… 65 dB

          21 - 22 hodin ………………… 60 dB

          22 -   6 hodin ………………… 45 dB

Veškeré práce na stavbě budou probíhat jen v době od 7 do 21 hodin.

Pro  práce uvnitř objektu : 

V daných prostorách  suterénu  se   nekonají   žádné  veřejné  akce, není   zde  provozována  živá ani  reprodukovaná  hudba  .    

Aby byly splněny požadavky Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude nutné dodržet následující:
- nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku A LAeq,T ve  vnitřním  prostoru staveb  

            7 - 21 hodin ………………… max  55 dB

Veškeré práce na stavbě budou probíhat jen v době od 7 do 21 hodin.
B.2.2
Celkové, urbanistické, architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

 Neřešeno , viz stávající stav . Popis plánovaných dílčích přístaveb  je popsán z hlediska urbanistického výše
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

  SO 01  úpravy 1.PP a 1.NP  v objektu školy : 

- dílčí rozvody elektro , osvětlení a příprava pro zemní svítidla na osvětlení fasády  - viz PD elektro

- v prostoru nářaďovny bude přepojena střešní vpusť na stávající kanalizaci s úpravou i ve střešní části ploché střechy atria 

- vnější drenáž podél čelní fasády 

Uvedené práce nebudou mít vliv na architektonické pojetí stavby . 

  SO 02  stavební úpravy venkovní pergoly  
- stávající pergola  / parkovací stání / bude upravena a přestavěna na zahradní altán / pergolu /  s opláštěním dle grafické části 

Hmotové řešení stávající pergoly bude zachováno.  Krytina stávající z měděného plechu .  Původní skelet  bude opláštěn , parapety  dřevěné z vnější strany opatřeny  plechem / psaníčka / . Po obvodu stavby budou umístěny  nad parapety dřevěné výplně oken s jednoduchým zasklením . Okna budou částečně řešena jako posuvná . Na pergolu navazuje zpevněná plocha terasy a venkovní markýza . Dřevostavba pergoly bude sloužit  jako venkovní letní atlán . 

  SO 03  venkovní přístřešek pro osobní automobil 

-   k jižní fasádě bude umístěn ocelový otevřený přístřešek pro parkování dvou osobních aut. Krytina bude tvořena tvrzeným sklem .

Uvedená stavba bude  hmotou i provedením navazovat na stávající zastřešení vstupu jižní fasády . Z hlediska konstrukčního se jedná o ocelový skelet  pro možné zastřešení  sedlovou střechou  pro krytinu z tvrzeného skla .  Krytý přístřešek  venkovního stání je určeno pro parkování dvou osobních automobilů  / vedení školy /  . 

  SO 04  skladové boxy 

 -  podél jižní fasády řešeno podloží pro umístění plechového přístřešku (boxu) pro skladování zahradního nářadí
  SO 05 - venkovní úpravy areálu školy jižní dvůr  :
- opravy a úpravy oplocení , elektro ovládání vrat 

- úprava venkovního osvětlení  

- úprava zpevněných ploch dvorních částí / kamenné kostky, zatravňovací a zámková dlažba / 

- dílčí doplnění zeleně dvorních částí 
- dílčí opěrné zídky a terénní úpravy 

- oprava  navazující fasády tělocvičny / předpoklad jádro z 10 % , štuk z 30% + penetrace + nový nátěr / . 

Dvorní trakty budou upraveny, nově ozeleněny , předlážděny  ve smyslu přílohy grafické části . 

B.2.3
Celkové provozní řešení, technologie výroby
Vzhledem k charakteru záměru , není  navrženo a  řešeno  provozní ani technologické řešení stavby 
B.2.4
Bezbariérové užívání stavby
Stávající vstupy do objektu jsou zachovány a využity stávající stavem , stejně jako dvorní trakty areálu školy . 
 B.2.5
Bezpečnost při užívání stavby
Realizace stavby bude prováděna podle prováděcí dokumentace za dohledu technického dozoru . Veškeré stavební a s nimi související práce budou prováděny dle platných norem a vyhlášek používaných ve stavebnictví . 
Při výstavbě bude dodržena platnost a obsah vyhlášek č.309/2006 Sb  a 183/2006 Sb. . ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

B.2.6
Základní charakteristiky objektů
a) stavební řešení, 
  SO 01  úpravy 1.PP a 1.NP  v objektu školy : 

Pouze řešení dlažeb, oprav podlah, instalací TZB 

  SO 02  stavební úpravy venkovní pergoly  
Hmotové řešení stávající pergoly bude zachováno .  Krytina stávající z měděného plechu .  Původní dřevěná tesařská konstrukce skeletu bude opláštěna , parapety  dřevěné z vnější strany opatřeny  plechem / psaníčka / . Po obvodu stavby budou umístěny  nad parapety dřevěné výplně oken s jednoduchým zasklením . Okna budou částečně řešena jako posuvná . Na pergolu navazuje zpevněná plocha terasy a venkovní markýza . Dřevostavba pergoly bude sloužit  jako venkovní letní atlán . 

  SO 03  venkovní přístřešek pro osobní automobil 

 Uvedená stavba bude  hmotou i provedením navazovat na stávající zastřešení vstupu jižní fasády . Z hlediska konstrukčního se jedná o ocelový skelet  pro možné zastřešení  sedlovou střechou  s krytinou z tvrzeného skla .    
b) konstrukční a materiálové řešení.
  SO 01  úpravy 1.PP a 1.NP  v objektu školy : 

Pouze řešení dlažeb, oprav podlah, instalací TZB
  SO 02  stavební úpravy venkovní pergoly  
Hmotové řešení stávající pergoly bude zachováno.  Krytina stávající z měděného plechu .  Původní dřevěná tesařská konstrukce skeletu bude opláštěna , parapety  dřevěné z vnější strany opatřeny  plechem / psaníčka / . Po obvodu stavby budou umístěny  nad parapety dřevěné výplně oken s jednoduchým zasklením . Okna budou částečně řešena jako posuvná . Na pergolu navazuje zpevněná plocha terasy a venkovní markýza . Dřevostavba pergoly bude sloužit  jako venkovní letní atlán . 

  SO 03  venkovní přístřešek pro osobní automobil 

 Uvedená stavba bude  hmotou i provedením navazovat na stávající zastřešení vstupu jižní fasády . Z hlediska konstrukčního se jedná o ocelový skelet  pro možné zastřešení  sedlovou střechou  s krytinou z tvrzeného skla .    

  SO 04  skladové boxy 

-  podél jižní fasády řešeno podloží pro umístění plechového přístřešku (boxu) pro skladování zahradního nářadí
B.2.7
Základní charakteristika technických zařízení
a) technické řešení,
 Není řešeno . 
b) výčet technických zařízení budov.
Není řešeno . 
B.2.8
Zásady požárně bezpečnostního řešení
 Budou dodrženy parametry obecných požárních předpisů . Součástí projektové dokumentace je příloha PBŘ . 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů,

d) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností,

e) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami,

f) stanovení prostředků pro protipožární zabezpečení stavby,

g) stanovení prostředků / požadavků pro hašení požáru a záchranné práce.
B.2.9
Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení,
Není  řešeno . 
b) energetická náročnost stavby,
 Není  řešeno . 

c) posouzení využití netradičních zdrojů energií.
Není  řešeno . 

B.2.10
Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí

a) mikroklima,
Není řešeno . 

b) zásady ochrany před šířením hluku a vibrací,
Viz výše – popis v rámci  výstavby 

c) stavební a prostorová akustika.
Není  řešeno . 

B.2.11
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
Není  řešeno . 

b) ochrana před bludnými proudy,
Není  řešeno . 

c) ochrana před technickou seizmicitou,
Není nutno posuzovat .

d) ochrana před hlukem,
Není nutno posuzovat .

e) protipovodňová opatření.
Není nutno posuzovat .

B.3
Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,
Plánovaným záměrem nevzniká požadavek na nové zřízení přípojek , či nová odběrná místa  . Napojení na rozvod elektro bude řešeno v rámci areálu školy  ze stávajících rozvodů . 

Dešťové vody z pergoly  / stávající stav  / , skladu ,  přístřešku , zpevněných ploch -  budou řešeny vsakem na pozemku investora  - vyspádováním do ozeleněných ploch . 

b) dimenze, kapacity a délky.
Plánovaným záměrem nevzniká požadavek na nové zřízení přípojek , či nová odběrná místa  . Napojení na rozvod elektro bude řešeno v rámci areálu školy  ze stávajících rozvodů . Trasy vnitřních rozvodů elektro jsou patrny z grafické části  PD elektro . 

B.4
Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,
Viz  stávající  stav .  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Viz  stávající stav .  

c) doprava v klidu,
V rámci areálu školy vznikají nová dvě parkovací místa v otevřeném přístřešku . 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Neřešeno . 
B.5
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy, 
 Neřešeno , viz stávající stav . Pouze budou dvorní trakty  upraveny novými zpevněnými plochami , zatravněním . 
b) použité vegetační prvky,
 Neřešeno , viz stávající stav . 

c) biotechnická opatření,
Neřešeno , viz stávající stav . 

d) údržba.
Neřešeno , viz stávající stav . 

B.6
Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Viz  výše . 

b) vliv na přírodu a krajinu,
Viz  výše . 
c) vliv na Naturu 2000, 
Viz  výše . 
d) údaje ze závěrů zjišťovacího řízení,
Neřešeno . 

e) podmínky ze stanoviska EIA, 
       Pro daný záměr nevznikají   požadavky  z hlediska řešení EIA . 
f) ochranná a bezpečnostní pásma. 
Neřešeno . 

B.7
Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva.

opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.

Pro daný charakter stavby a s ohledem  na stávající  lokalitu – není  řešeno . 

řešení zásad prevence závažných havárií
Pro daný charakter stavby a s ohledem  na stávající  lokalitu – není  řešeno . 

zóny havarijního plánování
Pro daný charakter stavby a s ohledem  na stávající  lokalitu – není  řešeno .
B.8
Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění– řešeno  v rámci  stavby s využitím  médií  ze stávající stavby 
b) odvodnění staveniště – řešeno  v rámci návrhu  likvidace dešťových vod ,
c) napojení stavby na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu– řešeno  v rámci návrhu   dané stavby , viz stávající stav
d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky – staveniště bude zabezpečeno i s ohledem na  řešení  plánu koordinátora / není  součástí  předložení  dokumentace / 
e) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně, / viz výše , dle samostatné přílohy grafické části PD  / 
f) zábory pro stavbu (dočasné / trvalé)  neřešeno  
g) produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace – vzhledem k rozsahu stavbu – není řešeno 
h) ochrana životního prostředí při výstavbě – viz výše 
i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plán koordinátora bude tvořit samostatnou přílohu / není součástí předložené PD / 
j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,, viz výše 
k) zásady pro dopravní inženýrská opatření  – neřešeno 
TECHNICKÁ ZPRÁVA
------------------------------------------

Dodavatel stavby smí používat pouze materiály a hmoty, jejichž veškeré vlastnosti požadované normami a předpisy jsou certifikovány státní zkušebnou .

Stavební hmoty a materiály smí dodavatel skladovat, zpracovávat a používat pouze v souladu s podmínkami uvedenými výrobcem. Při provádění stavebních prací je nutno respektovat platné technické normy, prováděcí a související předpisy, zejména bezpečnostní. Výsledné stavební dílo musí svou kvalitou a svými parametry odpovídat požadavkům platných norem.

  SO 01  úpravy 1.PP a 1.NP  v objektu školy : 

- dílčí rozvody elektro a osvětlení  v exteriéru - viz PD elektro

- v prostoru nářaďovny bude přepojena střešní vpusť na stávající kanalizaci s úpravou i ve střešní části ploché střechy atria 

- vnější drenáž podél čelní fasády 

  SO 02  stavební úpravy venkovní pergoly  
- stávající pergola  / parkovací stání / bude upravena a přestavěna na zahradní altán / pergolu /  s opláštěním dle grafické části 

  SO 03  venkovní přístřešek pro osobní automobil 

-   k jižní fasádě bude umístěn ocelový otevřený přístřešek pro parkování dvou osobních aut. Krytina bude tvořena tvrzeným sklem .
  SO 04  skladové boxy 

 -  podél jižní fasády řešeno podloží pro umístění plechového přístřešku (boxu) pro skladování zahradního nářadí
  SO 05 - venkovní úpravy areálu školy jižní dvůr  :
- opravy a úpravy oplocení, elektro ovládání vrat 

- úprava venkovního osvětlení  

- úprava zpevněných ploch dvorních částí / kamenné kostky, zatravňovací a zámková dlažba / 

- dílčí doplnění zeleně dvorních částí 

- dílčí opěrné zídky a terénní úpravy 

  SO 06 - venkovní úpravy areálu školy severní  dvůr  :
- opravy a úpravy oplocení, elektro ovládání vrat 

- úprava venkovního osvětlení  

- úprava zpevněných ploch dvorních částí / kamenné kostky , zatravňovací a zámková dlažba / 

- dílčí doplnění zeleně dvorních částí 

- dílčí opěrné zídky a terénní úpravy 

  SO 07 , 08  - opravy a úpravy oplocení     :
- oprava oplocení s kamennou i betonovou podezdívkou (J, V, S strana)

- elektro ovládání vrat (J, S strana)

1.Vytýčení stavby

----------------------

Dle výkr. situace jsou venkovní   objekty    osazeny do stávající parcely. K vytýčení dílčí přístavby bude použito běžně používaných metod a geodetických pomůcek . Výškové osazení bude vycházet z původních a upravených terénů pozemků a  polohy  stávajícího objektu . , stavbu vytýčí oprávněný geodet . 

+-0,000= úroveň podlah   / stávajících   ploch /, výškové osazení objektu do terénu bude dořešeno   při vlastní realizaci stavby  s nutnou  vazbou  na  původní  úrovně  upravených  terénů  a  podlahy suterénu .  

2. Bourací práce

----------------------

Bourací práce jsou   patrny   z výkresové dokumentace stávajícího stavu / graficky znázorněno /  -  porovnáním  nového  a stávajícího stavu . 

3. Zemní práce

--------------------
Řešeno pro stavební objekty , krom  plánovaných prací v budově školy . 

Zemní  práce budou rozděleny na  terénní úpravy a na výkopové zemní práce .Výkopy budou prováděny ručně a    strojně . Základy budou pravděpodobně betonovány do výkopů , které nebudou paženy proti sesuvu. Základová spára bude upravena a hutněna . 

    Detailně bude nutno dopřesnit   rozsah terénních úprav v závislosti na upravených terénech v dané lokalitě . Úroveň základové spáry bude vždy  řešena  v  nezámrzné hloubce / dle typu základové půdy  / .  Před zabetonováním základových pasů bude základová spára převzata statikem  a vše  nutno  řešit  s  ohledem  na  stávající stav  původního objektu  a trasy vedení inženýrských  sítí  a prověření  úrovně  stavu základové spáry  .!
Detailní řešení terénních  úprav ,   komunikací , zpevněných ploch  - viz  výkresová dokumentace.  
  V reálu bude stanovena úroveň základové spáry – na nosném podkladu / geolog, statik /. Dodavatel stavby si zajistí  v rámci realizace  doplňující hydrogeologický průzkum a  navrhne výrobní dokumentací  plánovaného zakládání  u objektů, vč. ochrany  zachovávaných konstrukcí , budov i  inženýrských  sítí !

Před zahájením zemních prací   bude dle ČSN 733050 zajistit vytýčení   inženýrských sítí.  Při všech výkopových pracích  i s ohledem na řešení rozvodů TZB  budou dodržena pravidla BOZ platných  ČSN , vč. nutného zabezpečení výkopů . 

4. Základové konstrukce

----------------------

Řešeno pro stavební objekty, krom  plánovaných prací v budově školy. 

 Jsou navrženy jako plošné základové pasy / patky / , popř.   armované , vč. podkladního betonu . Uvedené  základy v místě  návaznosti  na  zachovávané objekty  budou  doplněny a detailně dopřesněny  po  obnažení stávajících  konstrukcí. Stejně tak  vztaženo i vnější okop stavby pro vnější sanační drenáž . 
  Obvodové kce / skelet /  je založeno v nezámrzné hloubce .U základů pod obvodovými zdmi bude vytvořen ozub pro osazení okapového chodníku , který bude vytvořen po obvodu objektu . 

Do základu bude případně  po obvodu zalit kovový pásek pro uzemnění objektu a možné zapojení hromosvodů. 

Prostupy základovými konstrukcemi  budou  provedeny dle  zjištěného stavu  vedení inž  sítí  a profesí TZB s detailní koordinací při  realizaci stavby , dle  prováděcí dokumentace . 
Dle detailně  zjištěných základových geologických / po předepsaném  dopřesnění dodavatelem /   poměrů bude nutno dále   armovat základové konstrukce .
Detailní řešení základových konstrukcí a jejich armování bude nutno dopřesnit    při realizaci stavby , na základě zjištěného  hydrogeologického  průzkumu a  zejména míst napojení na stávající objekty . 

 S ohledem  na možné  napojení přístavby ,  bude tedy detailně dopřesněno i řešení dilatačních  a  pohybových spár . 
Základová spára bude vykazovat statické hodnoty pro únosnost  -  Modul deformace Edef,2 = min. 45,0 MPa bude dodržen pod konstrukcemi chodníků. Modul deformace Edef,2 = min. 60,00 MPa bude dodržen u základové spáry objektu a pod alt. pojížděnými zpevněnými plochami. Míra zhutnění - poměr Edef,2/Edef,1 < 2,5. Parametry zhutnění budou ověřeny na povrchu podkladních vrstev statickou zátěžovou zkouškou. 

5 . Svislé, vodorovné nosné konstrukce 
-----------------------------------------
Svislý nosný systém přístřešku na auta je tvořen ocelovým skeletem. Stávající pergola ctí skelet dřevěný.
Nosná konstrukce sedlové střechy přístřešku pro auta  a skladovacích boxů  bude pojata jako rámová, ocelová v dimenzích dle přílohy statického výpočtu a návrhu  dle výrobní dokumentace  vybraného zhotovitele . 

Dispoziční vazby a polohy jednotl. kcí - dle výkresové dokumentace. Tloušťky jednotlivých  konstrukcí , stejně jako dispoziční umístění  je patrno  z výkresové dokumentace .  
Ocelové  prvky budou žárově zinkovány a následné povrchově natřeny černým, matným odstínem  . 
podkladní betony : Případné  podkladní betony budou  provedeny z   betonu  +   ocelová svařovaná síť     a budou spojeny se základovými alt. armovanými pasy .  

Detailní armování - dle výsledků hydro-geologického průzkumu  a sondy  při realizaci stavby    

překlady : překlady budou provedeny jako ocelové  z válcovaných profilů .    Případné překlady budou zatepleny  v souladu  s platnými normami    tak , aby bylo zamezeno vzniku tepelných mostů.  
Všechny rozvody procházející  žb  konstrukcemi  budou  umístěny v chráničkách .   
Konstrukce  zastřešení jsou kresleny pouze schematicky / v rozsahu daného stupně PD    / ., před vlastní realizací stavby nutno dokumentaci řešit jako prováděcí – výrobní  ., kde budou patrny jednotlivé staticko – konstrukční vazby   .

6. Konstrukce spojující různé úrovně

------------------------------------------- 
 Vstupní   rampy,  chodníky a nástupní plochy   budou vytvořeny  vyspádováním zpevněné plochy  s následným dilatačním oddělením  od konstrukcí objektu .   
8. Barevné řešení
-----------------------

 Barevné řešení   bude přizpůsobeno požadavkům, které jsou určeny pro danou lokalitu  a tato problematika bude řešena v dalším stupni PD , v závislosti na požadavky investora . 
9. Oplocení , zpevněné plochy 
----------------------------------------

S ohledem  na plánovaný záměr  bude  dle přílohy výkresové části    upraveno oplocení a zpevněné plochy dle detailních specifikací výkresové části .   
10. Poznámky  
----------------------------------------

· obvodová drenáž  viz  výkresová  část  s napojením do kanalizace v  místě  dešťového svodu 
· okapy  přístřešku v hranatém  provedení 

· barevné provedení ocelových konstrukcí  dle kolostavu a zastřešeného vstupu jižní fasády 
· nutné úpravy  zjištěných  vedení tras  kanalizace , elektro  , chráničky  apod . s nutným dořešením při realizaci 
· materiálové  pojetí bude korespondovat  se stávajícím  stavem  budovy
· v reálu nutno dořešit detail  napojení na stáv . budovy s hydroizolací , dilatací , pohybovými spárami apod .  
· při  bourání konstrukcí nutno staticky zabezpečit související konstrukce   
· Slaboproud  a trubkování  pro  kamery  a napojení na  kamer systém  školy ..atd . dořešeno dle požadavků investora 
· Nátěr  oplocení , nutné opravy stávajících  zachovávaných navazujících  částí 

· Odvodnění  zpevněných  ploch - vyspádováním do zeleně na pozemku investora 
· Nové  zvolené kamenné prvky  budou  zdrsněny  a " ostařeny"  ., kámen nebude použit jako  leštěný 
11. Závěr

------------

Projektová dokumentace slouží pro vydání  povolení  stavby   a výběr zhotovitele . 
Vypracoval : Ing .Josef Kregl
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